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Uwaga!
Specyfikacja sporzqgdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczgce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien

L. CZESC OGOLNA ..ottt

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”
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I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zamdwienia: ,,Rozbudowa hali postojowo-diagnostycznej o kolejne stanowisko”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST
a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych
[1.]wykonanie instalacji elektryczne;j:
— uktadanie kabli zewng¢trznych w ziemi i przepustach,
— ukladanie tras kablowych wewngtrznych,
— ukfadanie kabli wewnatrz budynkéw ,
— wymiana rozdzielnic elektrycznych,
— dostawa nowych rozdzielnic elektrycznych ,
— wykonanie pomiaréw elektrycznych,
— uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
[2.]wykonanie instalacji teletechnicznych

— rozbudowa rozdzielni o konwerter ES485 i zasilacz,
— montaz okablowani monitorujgcego,
— ukladanie tras kablowych,
— montaz stacji operatorskiej,
— montaz serwera systemu monitorujacego,
— prace programistyczne

b) nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla
poszczegdlnych robdt niniejszego zamdwienia:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:

Dzial
Grupa Kod CPV UGS Nazwa specyfikacji
Klasa specyfikacji
Kategoria
Dziat 45 ST.00 Roboty budowlane
Grupa 45.3
Kategoria 45.310 | 45310000-3 SST 01 Roboty elektryczne
45314000-4 SST 02 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
ST-00 — Wymagania Ogolne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég,
chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb oddziatywa¢. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.
Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zalacznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robdt beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz
zatrudni dozorcéw i1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spoteczne;,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu 1 sktadowisk materiatéw w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do srodowiska
gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie sciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie
ich do najblizszej oczyszczalni;

* oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”
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1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bgdzie
z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag op6znienia w robotach,

Nazwa zamowienia:
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Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i1 Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robo6t na pozostatosci po dzialaniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postgpowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni¢cia niewypatdw/niewybuchéw poniesie
Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzoér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor $rodowiskowy z ramienia Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych
przez Nadzor.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowe;j
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajacego;
— Projekt Budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy,
—  Przedmiar robot,
— Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”
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* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

— powykonawcza dokumentacj¢ odtworzeniowa (operat kolaudacyjny),

— czastkowe operaty geodezyjne,

— ksigzka obmiaréw,

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— dokumentacje¢ jakosciowa wbudowanych materialéw, w tym probki rozjemcze dla
betonu.

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

1.6.2. Zgodnosé robo6t z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie s3 zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt malej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2.Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz

Nazwa zamowienia:
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fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢sci
przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkowa;

4.0biekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieplociag, rurociag, linia 1 trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czgsci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne]
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

7.Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8.Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9.Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, =z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢, dlugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajagcym zmiany granic
pasa drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dzialan technicznych i zwigzanych z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku
lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona
ekosystemu w przyrodzie;

15. Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnigciem w ruing;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdt;

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 10
ST-00 — Wymagania Ogolne

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajagcemu i usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania;

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia
1 poziomu elementéw dla wykonania rob6t budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
1 kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgloszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 191 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu
organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z ustawy
Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczgcia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wladciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego™.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U.
7 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke¢ zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
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budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem
dokumentacji projektowej do pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia 1 nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umow3a w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie
i finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsiewzigcia;

37. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest
producentem lub wytworcg;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajaca okreslonych porad lub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewzigcia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U.
z 1994 Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robdt budowlanych.

a) Dlarobét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg,
sktada si¢ w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robét
budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

Nazwa zamowienia:
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S1.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe sktada, si¢ w szczeg6lnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i1 zakresu robdot budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.
Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462
z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pOzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych raz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot;
Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych;

Ksiagzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisOw przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci ich wykonania (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materialu przedstawionego do
oceny;

Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Nazwa zamowienia:
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52.

53.
54.

5S.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
spos6b, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana
jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okre$lona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktérego wilasciwosci wplywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
o ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego’;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwéch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potaczone, aby
mogty zosta¢ wtaczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze soba etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobéw naturalnych do ostatecznego usunig¢cia

wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe - zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji
w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zalaczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na
podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena witasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie
z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spetnienie podstawowych wymagan,
o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane,
w ktérych wyréb bedzie zastosowanys;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stala i wewngtrzna kontrola
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych)
i szczegoétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obslugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce¢ urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i

Nazwa zamowienia:
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kolejno§¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi  (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych;

70. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Tlektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

71. Wspélny Stownik Zaméwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej
zespot kodow z systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j,
a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

72. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,,WspSlnym Stownikiem
Zamoéwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania
rob6t wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcow
i terminami realizacji poszczegd6lnych rodzajow lub etapéw robdt;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie;

3. Arbitraz — spos6b rozstrzygania sporow poza sadem przez jedng lub kilka osob,
wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem jest,
zgodnie z umowa, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkod¢ wynikajaca
z niedotrzymania warunkéw umowy;

S.Sila wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna bylto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace
poza wpltywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypelnienie swoich
zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast
wykonania poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczeciem robét, dostaw lub Swiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne
koszty wykonania rob6t lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Nazwa zamowienia:
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9.Protokél odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowe;j;

Protokél odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe platnosci za
wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czeSciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowe;j;
Faktura czeSciowa — rozliczenie przejSciowe migdzy stronami umowy odnosnie do
kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
Kosztorys — dokument okres$lajagcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru roboét z podaniem cen szczegdélowych odniesionych
do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robét
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow
i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa
robé6t podstawowych;

Obmiar robét — szczegétowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych
z podaniem ich ilo$ci;

Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu rob6t przez
przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowe;j
a sumg wynikajacg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze cz¢$¢ robot nieistotnych moze pozostawaé jeszcze do
wykonania;

Protokél odbioru obiektu - dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu
budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajagcemu zakonczonego obiektu

budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Re¢kojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze rob6t
1 ustug wykonawca bedzie naprawial wszelkie wady i1 usterki wskazane przez
zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

Protokél usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rgkojmi,
potwierdzajacy usuni¢cie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji
obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania
instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

2.

3.

4.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania;

Nazwa zamowienia:
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5. Podloze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
1 wlasciwego wykonania nawierzchni;

6. Podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nos$nych,
funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  dzialaniem  wody, mrozu
i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca
lub odcinajaca;

7. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni;

8. Podbudowa — dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej;

9. Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw;

10. Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa S$cieralng

a podbudowg, zapewniajgca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni
1 przekazywanie ich na podbudowe;

11. Warstwa S$cieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotowym
zamOwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane  warunki ~ wprowadzania do  obrotu = wyrobéw  budowlanych
1 uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym ich wilasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane
w sposOb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie  materiaty  wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
przedmiotowym zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku
krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — i dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczng), bagdz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Nazwa zamowienia:
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oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udost¢pniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne
(lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowe oceny techniczne) lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badah okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$Sciowe okre§lone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi -
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami
technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy pochodzgce z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom
robot rozbiérkowych.

Koszty usunigcia i utylizacji tych materialéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci
wlasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wilasciwych SST
1 w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosSciowym
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy

Nazwa zamowienia:
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w miejscach wskazanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowany i1 niedopuszczony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu niegwarantujagce zachowania opisanych wyzej warunkéw lub innych
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udzialu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robét §rodki transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody
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gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczac przepisOw
ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw 1 bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robdt 1 harmonogram ich realizacji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne
wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyska¢ zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres
i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensat¢ z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na
wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze
decyzji, o niezbednosci wejscia do sagsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
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nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla
jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktéorych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgsci moze nastapi¢ po
spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nie przesunigcie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.6. Ochrona Srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogéw zawartych w decyzji srodowiskowe;j
1 w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych
w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilo§¢ powstajacych
odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczenh odpadami stalymi i1 Sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych 1 eksploatacji przedsiewzigcia, a odpady powstate selektywnie
magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych, w miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomoca
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac
prace maszyn i urzagdzen na biegu jalowym;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi
poruszac si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowys;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb  wykonania  robdt, mozliwosci  techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacj¢ wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;
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— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

— system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje 1 1ilos¢ S$rodkéw transportu oraz wurzadzen do magazynowania
1 zaladunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie

— urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.5. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek
1 badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego be¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t
ponosi Wykonawca.
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6.6. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.8. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jako$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtéw 1 robot
z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 23
ST-00 — Wymagania Ogolne

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne
i dodatkowe badania wykaza prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan
1 pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.10.Dokumenty budowy

6.10.6. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
rob6t i jest wydawany odplatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0séb,
ktérym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor 1 kontrola techniczna robot budowlanych.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisOw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla
0sO6b upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Nazwa zamowienia:
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— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

6.10.7. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w SST lub w kosztorysie.

6.10.8. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialéw
1 wyrobéw budowlanych do obrotu lub udost¢gpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami, orzeczenia o jakos$ci
materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.10.9. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe/brak sprzeciwu do ztozonego zgloszenia robét
budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.10.10. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Nazwa zamowienia:
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7.

7.1.

7.2

7.3.

74.

8.

8.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowag i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki

obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do
celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach

technicznych
1 KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres§lonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne §wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje si¢ réwniez przy wystgpieniu dluzszej
przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

Nazwa zamowienia:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje komisja w obecnos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior roboét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegOllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

Nazwa zamowienia:
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obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeitniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

2) Szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4) Protokoty odbioréw czgsciowych;

5) Recepty i ustalenia technologiczne;

6) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8) Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialéw 1  wyrobow
budowlanych do obrotu lub udost¢gpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9) Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych
materiatéw (wyrobow);

10) Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11) Wykaz przekazywanych kluczy;

12) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen;

13) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

14) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

15) Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Nazwa zamowienia:
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8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy) robo6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowa¢:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prac¢ w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych
od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowys;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow
rozbiérkowych przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i1 demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t
podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu
1 kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcys;

— zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbidrki drég technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

Nazwa zamowienia:
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— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych/wykonawczych;

—zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wylaczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbgdnych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.
460).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z p6ézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn.
zm.).

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.

z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og0lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst
jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badanh archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22014 r. poz.1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Cze$¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2014.

Nazwa zamowienia:
,» Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi na potrzeby rezonansu magnetycznego.”



